ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla § 536 - 565 zakona ¢. 513/1991 Zb. - Obchodny
zakonnik, v zneni neskorsich predpisov, kde zmluvné dielo
predstavuje tizemnoplanovacia dokumentécia Uzemny plan obce
(UPN-O) Ivanovce — Zmeny a doplinky ¢&. 1

CLANOK I.
ZMLUVNE STRANY

1l Objednavatel /
obstaravatel: Obec Ivanovce
Obecny urad lvanovce €. 1
913 05 Melcice - Lieskové
Statutarny zastupca: Bc. Maria Hladekové - starostka obce
starosta@ivanovce.sk
+421 905 714 113

ICO: 00 31 16 51

DIC: 2021091578

Tel.: 032/64 908 71
0910 302 530

E-mail: obec@ivanovce.sk

Kontaktna osoba: Bc. Maria Hladekové - starostka obce

LI Zhotovitel /
spracovatel: archpoint s.r.o.
Namestie slobody 2/2
915 01 Nové Mesto nad Vahom
ICO: 47 54 07 11
DIC: 20 23 97 67 46
IC DPH: SK2023976746

Statutarny zastupca: Ing. arch. Robert Kimle - konatel spolo&nosti
(autorizovany architekt SKA €. 2326AA)

Bankoveé spojenie:  UniCredit Bank

C. uctu IBAN: SK70 1111 0000 0012 8123 8000

CLANOK II.
PREDMET ZMLUVY / DIELA

LI Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok dojednanych v tejto ZoD pre
obstaravatela vykona dielo $pecifikované ako: Uzemnoplanovacia
dokumentacia obce Ivanovce - UPN-O Ivanovce — Zmeny a doplnky €. 1, v sulade s
aktualne platnou legislativou v oblasti Gzemného planovania.
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Obstaravatel sa zavazuje, Ze riadne dokonéené dielo prevezme a uhradi zan
zhotovitelovi dohodnutd cenu diela. Finanéné prostriedky za dielo predstavuja viastné
zdroje obstaravatela.

Sucastou predmetu diela je aj Ucast zastupcu zhotovitefa na verejnom
prerokovani UPN-O, so zabezpe&enim odborného vykladu k UPN-O a rieSenia
dotazov a pripomienok uplatnenych v ramci verejného prerokovania, vratane tiéasti
na dalSich nevyhnutnych stretnutiach, resp. opakovanych prerokovaniach, pokial ich
potrebu vyvolaju poziadavky v rie§eni UPN-O. Odplata za ¢innosti zhotovitela podla
tohto bodu ZoD je sugastou ceny diela.

Zhotovitel vypracuje predmet zmluvy na vlastnt zodpovednost' a prehlasuje,
Ze na danu ¢innost’ ma potrebnu autorizaciu v zmysle platnych predpisov.

Zhotovitel ako autor diela tymto udeluje objednévatelovi ako nadobudatelovi
suhlas na pouzitie diela spdsobom dohodnutym v tejto ZoD, pri¢om tato vyhradna
licencia je udelena v neobmedzenom rozsahu, bezodplatne a na ¢as neurcity.
Zhotovitel' ako autor diela tymto udeluje objednavatelovi aj stihlas so zverejfiovanim
obsahu diela.

CLANOK Il
ROZSAH A OBSAH DIELA

Predmetom tejto zmluvy o dielo je vypracovanie uzemnoplanovacej
dokumentéacie - UPN-O Ivanovce — Zmeny a doplnky &. 1 v nasledovnom rozsahu:

e navrh UPN-O,

e Cgistopis UPN-O.

Predmetné tzemie uréené na riedenie je celé katastralne izemie obce
Ivanovce,

Rozsah ¢istopisu UPN-O — zmien a doplnkov &, 1:

o textova Cast (smernd),

e zavazna textova Cast),

o graficka Cast - Cisla a nazvy jednotlivych vykresov budu dodrziavat ¢lenenie
grafickej éasti UPN v zmysle aktualne platného tizemného planu obce.

Rozsah a metodika spracovania jednotlivych vykresov grafickej ¢asti mézu byt
upravené v zmysle vysledkov pracovnych rokovani, kontrolnych dni, resp. na zaklade
skuto&nej potreby vzniknutej v priebehu spracovania UPD.

Predbezny zoznam zmien na rie$enie:

o Zamery fyzickych a pravnickych osdb na zapracovanie ich poZiadaviek na zmenu,
resp. doplnok do UPN: p. Godanyova, Dobiasova, Juri§, Vargova, Maredek, FM
Melcice, Hurton, Adler, Adamkovi&, Juricek, Gazo, Adamcikova, a dalsi.

o Zamer obce na zmenu casti vyrobnej lokality na rekredciu.

o Zamer obce na zmenu cesty do obytnej zony.

© Pripadné dalsie zamery.

CLANOK IV.
TERMINY A SPOSOB PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje, Ze s plnenim predmetu tejto ZoD zacne po
nadobudnuti U€innosti ZoD a nasledne po dodani vsetkych potrebnych podkladov.
Zoznam potrebnych podkladov si zhotovitel uréi na osobnom stretnuti so zastupcom
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obstaravatela. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo riadne a v&as. Za kvalitu a
véasnost vykonania diela zodpoveda zhotovitel v rozsahu tejto zmluvy a podfa
prislusnych ustanoveni zakona ¢. 513/1991 - obchodny zakonnik. Pri vykonavani
diela sa zhotovitel zavéazuje riadit véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
prislugnymi technickymi normami, zapismi a pisomnymi dohodami opravnenych
zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov
verejnej spravy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje a doda obstaravatelovi dielo v rozsahu a
s obsahom podla &l. Il tejto zmluvy a v terminoch podfa bodu VIII &l. IV. ZoD.

Kontrolné dni:

e 1. Kontrolny deri: max. do 30 dni od uginnosti zmluvy o dielo, tykat sa bude
stavu rozpracovanosti navrhu (na prerokovanie), oprav pripadnych chyb v
rozpracovanosti UPD, doplnenia chybajucich skutonosti,

e 2. Kontrolny defi: min. 15 dni pred odovzdanim névrhu (na prerokovanie),

e 3. Kontrolny defi: max. do 30 dni od ukon&enia prerokovania navrhu UPN-O,
Géelom bude vyhodnotenie pripomienok z prerokovania,

o 4. Kontrolny den: kontrola &istopisu UPN-O.

Kontrolné dni sa uskuto&nia podla potreby a efektivnosti na Obecnom urade,
ich podet a terminy sa eSte m6zu upravit' podfa skutocnej potreby vyvolanej
procesom spracovania a schvalovania UPD.

Spracované a riadne ukonéené dielo, tvoriace ¢ast predmetu ZoD, odovzda
zhotovitel obstaravatelovi. Obstaravatel potvrdi prevzatie na odovzdavacom a
preberacom protokole.

Navrh UPN-O (na prerokovanie) bude odovzdany v tlacenej forme v 3 sadach.
Podklady pre OSD budu odovzdané v 2 tlaenych vyhotoveniach. Upraveny navrh
UPN-O po prerokovani, pre potreby preskiimania stladu navrhu, bude odovzdany v
tlacenej forme v 2 sadach.

Cistopis UPN-O bude odovzdany v tlacenej forme v 3 sadach.

Poéet tladenych sad moze byt upraveny na zéklade pokynov odborne
spdsobilej osoby.

Suéastou odovzdania kazdej etapy bude okrem tlacenej verzie aj odovzdanie,
resp. zaslanie mailom digitalnej verzie vo formatoch .pdf, .doc, .dwg.

Zhotovitel doda objednavatelovi 3 zmluvné vyhotovenia textovej a grafickej
asti UPD (&istopis) najneskor do 4 tyZdiiov od dorucenia oznamenia o nadobudnuti
pravoplatnosti uznesenia Obecného zastupitelstva obce, ktorym bude UPN-O
schvaleny, za predpokladu, Ze zo strany obce neddjde k narokovaniu Ziadnych Uprav
textovej alebo grafickej Casti UPN-O.

Zhotovitel sa v pripade narokovania uprav navrhu UPN-O zavéazuje
vypracovat gistopis v termine do 1 mesiaca od pisomného dorucenia pozadovanych
uprav zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze vypracuje a doda objednavatelovi jednotlivé Casti
predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. Il. a lll. tejto ZoD v nasledovnych terminoch:

o |. etapa: navrh UPN-O (na prerokovanie) - doba spracovania 75 dni od
nadobudnutia pravoplatnosti tejto ZoD,

o |I. etapa: gistopis UPN-O - doba spracovania 60 dni od ukoncenia
presktimania suladu navrhu.

Uvadzany je Cisty Cas prace, ktory nezahfiia v sebe lehoty potrebné na
prerokovanie prisluného stupfia organmi $tatnej spravy a samospravy. Dodrzanie
¢asu plnenia zo strany zhotovitel'a je zavislé od riadneho a vtasného spolupdsobenia
objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobe ome$kania objednavatela s
poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeskani so spinenim zavazku.
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IV.X Termin ukonéenia prac méze zhotovitel posuntt o dobu nespolupdsobenia
objednavatela uvedenu v ¢lanku VI.

CLANOK V.
CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

V.l Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l, Il. a lll. tejto ZoD je
stanovena na zaklade cenovej ponuky, ktora bola v rdmci verejného obstaravania,
resp. prieskumu trhu vyhodnotena ako tspesna z dévodu predloZenia najnizsej ceny.

V.l Cena za predmet ZoD:

Celkova cena (bez DPH): 11500 eur

DPH (23 %): 2645 eur
Celkova cena (s DPH): 14145 eur
slovom: Strnasttisic stostyridsatpat eur

vratane DPH

Platca DPH (spracovatel): je platcom DPH

Al V cene nie je zahrnuta odmena za vykon ¢&innosti odborne spdsobilej osoby na
obstaravanie UPD, pripadna ina inZinierska ¢innost' spojena so schvafovanim UPD,
geodetické prace, pravne Ukony spojené s vysporiadanim pozemkov, Ziadne
pripadne pozadované prieskumy a $tudie (zo strany organov $tatnej spravy a inych
dotknutych organizacii), pripadné posudzovanie vplyvov na Zivotné prostredie, a pod.

V cene nie su zahrnuté geologické, hydrogeologické, radénové, ani iné

posudky a merania. V cene nie st zahrnuté nadstandardné projekéné rieSenia
jednotlivych r ozvojovych zén, ktoré by boli mimo rozsahu dokumentacie UPN-O.

V.IvV VSetky prace, nezahrnuté do rozsahu projektovych prac podra ¢. Il. a lll. tejto

ZoD, su prace naviac a v pripade ich realizacie budu faktirované samostatne po
vzajomnej pisomnej dohode oboch zmluvnych stran — dodatkom k ZoD.

V.V Zmeny podkladov predmetu plnenia zo strany objednavatela v ¢ase
rozpracovania dohodnutého diela maju vplyv na zmenu ceny a budu taktiez
faktirované samostatne po vzajomnej pisomnej dohode oboch zmluvnych stran -
dodatkom k ZoD.,

V.vi Zmluvne strany sa dohodli na nasledovnej Uhrade ceny za spineny predmet
zmluvy:

o 1. platba bude fakturovana po vypracovani a odovzdani etapy navrh (na
prerokovanie), a to v sume 9600 eur (bez DPH). Fakttra bude splatna do 14
dni. Datum zdanitefného plnenia vznika diiom prevzatia Gzemnoplanovacej
dokumentécie daného stupiia a podpisom protokolu o odovzdani a prevzati
diela.

e 2. platba bude faktirovana po vypracovani a odovzdani etapy Cistopis, a to v
sume 1900 eur (bez DPH). Faktura bude splatna do 14 dni. Datum
zdanitelneho pinenia vznika ditfom prevzatia Uzemnoplanovacej dokumentacie
daného stupna a podpisom protokolu o odovzdani a prevzati diela.



CLANOK VI.
SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBSTARAVATELA

VLI Objednavatel poskytne véetky podklady potrebné pre vypracovanie UPD,
ktoré ma k dispozicii, obstaravatelovi. Zoznam potrebnych podkladov si zhotovitel
ur&i na osobnom stretnuti so zastupcom obstaravatela. Najmé sa vSak jedna o tieto
podklady:

e aktualna ortofotomapa rieseného k.u. (pokial je k dispozicii),
e kompletna aktualna uzemnoplanovacia dokumentacia obce, v digitalnej forme,

e v8etky zemné rozhodnutia a stavebné povolenia, ktoré obec vydala v
priebehu poslednych 6 mesiacov,

e vsetky dalie dokumenty a tdaje vztahujice sa k predmetu ZoD, ktoré budu
spracovatelovi k dispozicii v priebehu spracovania UPN-O.

VLI V ramci svojho spolupdsobenia sa obstaravatel zavazuje, Ze pocas
spracovania diela poskytne zhotovitelovi nevyhnutné dopliiujice tdaje, upresnenia,
podklady, vyjadrenia a stanoviska, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto
zmluvy, pokial je ich obstaravatelom, mé ich k dispozicii alebo sa zaviaZe ich
zabezpedit. Toto spolupbsobenie poskytne zhotovitelovi najneskér do 10 dni od
preukazatelného vyZiadania.

VLHI Zhotovitel je povinny prevzaté podklady bez zbytoéného odkladu vratit
obstaravatelovi najneskdr po vykonani diela, alebo po zaniku zavazku dielo vykonat.
Podklady méze zhotovitel pouZit' len pre spracovanie predmetu diela podfa tejto ZoD.

VLIV Objednavatel sa zavazuje poskytnut spracovatefovi riadne a véasné
spolupdsobenie tak, aby mohol byt predmet ZoD odovzdany v pozadovanej kvalite a v
pozadovanom termine.

CLANOK VIL.
ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA
VILI Obstaravatel mé pravo prezriet dodané dielo v lehote 30 dni od odovzdania

diela zhotovitelom a pokial ide o vady zjavné, reklamovat ich u zhotovitela bez
zbyto¢ného odkladu po ich zisteni.

VILII Zhotovitel sa zavazuje, Ze na vyzvanie obstardvatel'a bez meskania odstrani
pripadné nedostatky zistené v priebehu spracovania diela.
ViLII Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré mdzu vzniknat zmenou, zrusenim,

resp. vydanim prisludnych véeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo inych
prisludnych predpisov po odovzdani diela.

VILIV Ak objednavatel zisti, Ze dielo ma vady braniace riadnemu uzivaniu, dielo
neprevezme a spise so zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spésobe a termine ich
odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo po odstraneni tychto vad. Po
dobu odstrafiovania vad zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel v omeskani s
plnenim predmetu zmluvy.

VILV V pripade podstatného poru$enia zmluvy o dielo zo strany zhotovitela,
objednavatel je opravneny od zmluvy pisomne odstipit, pricom zmluvné strany sa za
tymto ucelom dohodli, Ze podstatnym porusenim zmluvy je poruenie akéhokolvek z
ustanoveni uvedenych v &l. lll. alebo IV. tejto zmluvy zhotovitefom.

VILVI Obstaravatel sa zavazuje zaplatit zhotovitelovi Urok z omeskania za
oneskorent uhradu riadne vystavenej a dorucenej fakiury na cenu diela v sadzbe
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urc¢enej podla § 369a Obchodného zakonnika v spojeni s § 369 ods. 2 Obchodného
zakonnika.

ViLVII Zhotovitel nezodpoveda za vady UPD, ktoré boli spésobené pouzitim
nespravnych podkladov poskytnutych objednavatelom a zhotovitel nemohol zistit' ich
nevhodnost, alebo na ne upozornil objednavatela a ten na ich pouZiti trval.

CLANOK VL.
ZAVERECNE USTANOVENIA

VIiL.I Tuto ZoD je mozné ukon¢it pisomnou dohodou oboch zmluvnych stran alebo
pisomnym oznamenim o odstupeni od ZoD.

VIILI Akékolvek zmeny a doplnenia tejto ZoD budu vykonané formou datovanych
a Cislovanych pisomnych dodatkov, podpisanych oboma zmluvnymi stranami.

VIILIN Vztahy medzi zmluvnymi stranami, ktoré nie s( touto zmluvou upravené, sa
riadia ustanoveniami Obchodného zékonnika, stavebného zdkona a ostatnymi
prislusnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

VIILIV V pripade sporov medzi zmluvnymi stranami riesia sa tieto rokovanim. Len v
pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnu, riesi ich spor sud, prislusny podfa
zakona €. 160/2015 Z.z. Civilny sporovy poriadok v zneni neskorsich predpisov.

ViILV Ak obstaravatel pozastavi alebo ukon¢i prace na zhotovovani diela pred
uplynutim lehoty na jeho zhotovenie v zmysle ¢l. IV., je zhotovitel diela opravneny
vystavit obstaravatel'ovi faktiru na ¢ast' ceny diela zodpovedajlicu rozsahu
zhotovenia diela do dia, v ktorom obstaravatel pisomne poziadal zhotovitela o
pozastavenie alebo ukonéenie zhotovovania diela. Rozsah zhotovenia diela musi
byt komisionalne odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami na spolo¢nom stretnuti
za UcCasti zastupcu obstaravatela, zhotovitela, odborne spdsobilej osoby, a to
maximalne do 10 dni odo diia, v ktorom obstaravatel pisomne poziadal zhotovitela o
pozastavenie alebo ukonéenie zhotovovania diela. Zhotovitel je opravneny vystavit
fakttru na ¢ast' ceny diela podfa tohto bodu po odovzdani diela v stave
rozpracovanosti, v ktorom sa nachadza v der, v ktory obstaravatel pisomne
poziadal zhotovitela o pozastavenie alebo ukoncenie zhotovovania diela.

VIILVI Zhotovitel v3etky poskytnuté podklady od obstaravatela bude moct pouzit
len pre spracovanie predmetu ZoD, musi zabezpedit ich nezneuZitie tretimi
osobami, neporuSenie autorskych prav, ak sa k nim vztahuja a v rdmci vystupov
musi uvadzat zdroj.

VIIL VI ZoD je vyhotovena v 3 rovnopisoch, z ktorych obstaravatel dostane 2
vyhotovenia, zhotovitel 1 vyhotovenie.
VIILVII Zmluvné strany prehlasuju, Ze tito ZoD uzatvorili slobodne, vazne a bez

omylu, ich zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzena, text zmluvy si precitali, jej
obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju podpisuju.

VIILIX ZoD nadobuda platnost’ dfiom jej podpisu zmluvnymi stranami a uc¢innost’
diiom nasledujlcim po dni jej zverejnenia obstaravatelom v Centralnom registri
zmlGv vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky podla osobitného predpisu
(zakon €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informéaciam v zneni neskorsich
predpisov) v spojeni s ustanovenim § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb.

Obcianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

VIILX Zhotovitel' bude k pineniu predmetu tejto ZoD pristupovat’ odborne, zavézuje
sa dodrZiavat vSeobecne zavazné pravne predpisy a slovenské technické normy a
vSetky podmienky tejto zmluvy.

VIILXI Autorské prava na Uzemnoplanovaciu dokumentéciu zostavaju majetkom

spracovatela i po uhrade dohodnutej ceny v zmysle autorského zakona, nakolko tieto
prava nie st predmetom tejto zmluvy.
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VIILXI Menit, alebo dopliiovat’ text tejto ZoD je mozné iba pisomne, a to dodatkom
k ZoD, ktory bude platny po potvrdeni oboma zmluvnymi stranami.

V obci Ivanovce, dia 4 Q, Ll . MM

Objednavatel / b [
obstaravatel’ E——

Obec lvanovce L
Obecny urad Ivanovce ¢.
913 05 MelGice - Lieskové

A~
Zhotovitel' / /
spracovatel: ~

archpoint s.r.o.
Namestie slobody 2/2
915 01 Nové Mesto nad Vahom






